



Prefeitura Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21

PROJETO BÁSICO ANEXO V

Objeto: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DOMINGOS ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA – MG

Local: Rua Nova Serrana, nº187, Centro – Igaratinga – MG, nas coordenadas geográficas: Latitude: 19°57'06.8"S e Longitude 44°42'22.8"W.

Área de Construção: 888,02 m².

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Igaratinga.

CNPJ: 18.313.825/0001-21

Responsável pela Instituição:

Prefeito: Renato de Faria Guimarães.

Endereço: Praça Manuel de Assis, 272, Centro – Igaratinga

CPF e RG:038.587.786-21 e RG MG 10.411.316

Tel. : (37) – 3246-1134.

E-mail: gabineteprefeito@igaratinga.mg.gov.br

Responsável pelo Projeto:

Engenheira: Juliana Maciel Marinho Vecci

Endereço: Praça Manuel de Assis, 272, Centro – Igaratinga

Registro no CREA – MG: 202.696/D

Tel. : (37) 99936-9448

E-mail: julianamarinhoeng@gmail.com



Prefeitura Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21

CONSIDERAÇÕES GERAIS, DADOS DO PROJETO E METAS:

- 1- O projeto em questão é a construção de vestiários, reforma do banheiro que inicialmente foi construído para atender os portadores de necessidades especiais, mas que não foi finalizado, construção de uma cobertura metálica na quadra existente e reforma do piso e também realizamos alguns reparos necessário visando atender a comunidade que utilizam o campo. A reforma da quadra é de grande importância para a Municipalidade, visto que não há outros locais para a prática de esportes com grama sintética gratuito no Município, onde a construção visará atender todas as pessoas que não dispõem de condições financeiras.
- 2- A Memória de Cálculo com o detalhamento dos custos, constam de planilha orçamentária e cronograma físico – financeiro, em anexo, no valor total de R\$ 324.740,40, tendo sido elaborada de acordo com parâmetros de custos do SINAPI e SETOP /2019.
- 3 - O prazo das obras será de 06 meses, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, pelo vencedor da licitação.

Igaratinga, 19 de março de 2020.

IGARATINGA

Renato de Faria Guimarães

Prefeito

Juliana M. Marinho Vecci

Responsável técnica