


Prefeitura Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21



PROJETO BÁSICO ANEXO V

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO EM UMA RUA NO LUGAR POPULARMENTE CONHECIDO EM ANTUNES COMO PRAÇA DOS FINADOS, DEFRENTE O Nº 92 QUE CEDEU.

Local: Praça dos Finados, nº 92, Bairro Centro, CEP: 35698-000, em Antunes, Distrito de Igaratinga, nas coordenadas geográficas: Latitude: 19°54'35"S e Longitude 44°41'53"W.

Área de Construção: 33 m².

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Igaratinga.

CNPJ: 18.313.825/0001-21

Responsável pela Instituição:

Prefeito: Renato de Faria Guimarães.

Endereço: Praça Manuel de Assis, 272, Centro – Igaratinga

CPF: 038.587.786-21 e RG: MG-10.411.316

Tel.: (37) 3246-1134.

E-mail: gabineteprefeito@igaratinga.mg.gov.br

Responsável pelo Projeto:

Engenheira: Juliana Maciel Marinho Vecci

Endereço: Praça Manuel de Assis, 272, Centro – Igaratinga

Registro no CREA – MG: 202.696/D

Tel.: (37) 99936-9448

E-mail: julianamarinhoeng@gmail.com




Renato de Faria Guimarães
Renato de Faria Guimarães
Prefeito Municipal

Praça Manuel de Assis, 272, Centro
Igaratinga-MG – CEP 35695-000
Telefones: (37) 3246-1098/1134/1481 – Ramal 33
E-mail: tributos@igaratinga.mg.gov.br /
tributosigaratinga@yahoo.com.br

Juliana Maciel Marinho Vecci
Juliana Maciel Marinho Vecci
Engenheira Civil - CREA-MG 202.696/D
Prefeitura Municipal de Igaratinga

Juliana Vecci



Prefeitura Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21



CONSIDERAÇÕES GERAIS, DADOS DO PROJETO E METAS:

- 1- O projeto em questão é uma construção de um muro de contenção e divisa, visto que as fortes chuvas que aconteceram recentemente e devido a não drenagem pluvial, ocasionou o desmoronamento do antigo muro da residência, e que esta construção é de extrema necessidade para proporcionar total segurança e qualidade de vida dos moradores.
- 2- A Memória de Cálculo com o detalhamento dos custos, constam de planilha orçamentária e cronograma físico – financeiro, em anexo, no valor total de R\$ 42.031,73, tendo sido elaborada de acordo com parâmetros de custos do SETOP /2019.
- 3- O prazo da obra será de 03 meses, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, pela empresa vencedora.


Igaratinga, 17 de março de 2020.


Renato de Faria Guimarães
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
IGARATINGA

Prefeito Municipal

TRANSFORMANDO TRABALHO EM DESENVOLVIMENTO


Juliana M. Marinho Vecci

Juliana Maciel Marinho Vecci
Engenheira Civil - CREA-MG 262 969/D
Prefeitura Municipal de Igaratinga

Responsável