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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 748,92

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

M² 2,88 206,56 25,89% 260,04 748,92

2 COBERTURA 189.092,66

2.1 ED-49665

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO 

DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 

METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 1.898,30 22,31 22,00% 27,22 51.671,73

2.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M² 705,00 72,18 22,00% 88,06 62.082,30

2.3 ED-50657
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 

60 CM
M 30,00 85,22 25,89% 107,28 3.218,40

2.4 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 50,00 106,38 25,89% 133,92 6.696,00

2.5 ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M² 547,17 30,23 25,89% 38,06 20.825,29

2.6 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 (FECHAMENTO LATERAL)

M² 301,10 49,23 22,00% 60,06 18.084,07

2.7 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (FECHAMENTO LATERAL)
M² 301,10 72,18 22,00% 88,06 26.514,87

3 PINTURA PISO 6.566,40

3.1 ED-50461
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) 

DEMÃOS
M² 540,00 9,66 25,89% 12,16 6.566,40

4 ALAMBRADO 92.678,45

4.1 ED-50920

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO 

BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO 

CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME 

DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)

M 96,00 690,81 25,89% 869,66 83.487,36

4.2 ED-48434
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
M² 384,00 11,10 25,89% 13,97 5.364,48

4.3 ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M² 3,36 382,52 25,89% 481,55 1.618,01

4.4 ORÇAMENTO
REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA SOB MEDIDA PARA 

CAMPO/QUADRA DE FUTBOL E SOCIETY FIO 2 MALHA 15CM NYLON
M² 540,00 3,25 25,89% 4,09 2.208,60

5 DIVERSOS 21.598,99

5.1 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M
M 13,80 370,03 25,89% 465,83 6.428,45

5.2 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 23,50 49,63 25,89% 62,48 1.468,28

5.3 ED-51144
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 

PREFEITURA
M² 43,00 57,45 25,89% 72,32 3.109,76

5.4 ED-48220

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 

CADERNO SEDS)

M² 4,41 144,45 25,89% 181,85 801,96

5.5 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M² 8,82 7,18 25,89% 9,04 79,73

5.6 ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M² 8,82 24,42 25,89% 30,74 271,13

5.7 ED-48436
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M³ 0,79 111,15 25,89% 139,93 110,54

5.8 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² 422,24 12,80 25,89% 16,11 6.802,29

5.9 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 4,00 42,08 25,89% 52,97 211,88

5.10 ED-50846
ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, 

ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
M³ 0,80 2.298,60 25,89% 2.893,71 2.314,97

310.685,42

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LIMAS DATA: 26/04/2022

LOCAL: IGARATINGA-MG

MUNICÍPIO DE IGARATINGA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA FOLHA Nº: 01/01

FORMA DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2022 - SETOP 03/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

     Engenheiro Civil                                                     Prefeito Municipal de Igaratinga

EXECUÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO INDIRETA

  CREA-MG 64.880/D

TOTAL GERAL DA OBRA

     Flávio L. Greco S.                                                     Fábio Alves Costa Fonseca

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LIMAS
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