
 BDI 26,60%

ITEM
CODIGO 

SETOP
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

 PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI 

 PREÇO 

TOTAL 

A

1 PINTURA DO PSF 

1.1 ED-50451
Pintura acrílica, em paredes internas e externas, com no

mínimo  2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador m²  1.566,33       10,96       13,88     21.740,66 

1.2 ED-50452
Pintura acrílica, em tetos, 2 demãos com massa corrida pva,

exclusive fundo selador. m²     222,96       12,08       15,29       3.409,06 

1.3 ED-50473
Emassamento de paredes com 1 demão de massa acrílica.

m²     200,00       10,28       13,01       2.602,00 

1.5 ED-50491
Pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas (2) demãos,

inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo m²     113,00       25,04       31,70       3.582,10 

1.7 ED-50493

Pintura esmalte em esquadria de madeira, duas (2) demãos,

inclusive uma (1) demão de fundo nivelador, exclusive massa

a óleo
m²       61,74       18,10       22,91       1.414,46 

2 REFORMA DO TELHADO DO PSF 

2.1 100328
Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até

duas águas, incluso içamento. af_07/2019 M2     133,00       12,20       15,45       2.054,85 

2.2 100389

Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas

com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso

transporte vertical. af_07/2019
M2     133,00       17,83       22,57       3.001,81 

2.3 100388

Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas

com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso

transporte vertical. af_07/2019
M2     133,00       22,25       28,17       3.746,61 

2.4 92548

Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não

aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto,

incluso içamento. af_07/2019
UN         6,00  1.842,82  2.333,01     13.998,06 

2.5 94221

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa

traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2

águas, incluso transporte vertical. af_07/2019
M       26,00       22,90       28,99          753,74 

2.6 100435
Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de

26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo.

af_07/2019

M         7,00       24,61       31,16          218,12 

2.7 94228

Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.

af_07/2019
M       27,00     106,16     134,40       3.628,80 

Valor total do item A     60.150,27 

B

1 REFORMA DO TELHADO 

1.1 ED-48511
Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive

afastamento e empilhamento M2     680,00         8,82       11,17       7.595,60 

ANEXO I

         MUNICÍPIO  DE IGARATINGA

LOCAL:  Reforma doPSF Brigida Maria Arruda da Silva no Distrito de Antunes, adequação do telhado da Escola Municipal José Ferreira de 

Faria no Distrito de Limas e Adequação do telhado do Centro de Saúdes São Judas Tadeu

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA:          PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA:  Reforma de Patrimônios Públicos Municipais no Municipio de Igaratinga – MG, inclusive fornecimento de todo o material e mão de 

obra

PSF Brigida Maria Arruda da Silva no Distrito de Antunes

Escola Municipal José Ferreira de Faria no Distrito de Limas

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 Meses
Fonte: SETOP: Abril/21               

SINAPI: Maio/21
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         MUNICÍPIO  DE IGARATINGA

LOCAL:  Reforma doPSF Brigida Maria Arruda da Silva no Distrito de Antunes, adequação do telhado da Escola Municipal José Ferreira de 

Faria no Distrito de Limas e Adequação do telhado do Centro de Saúdes São Judas Tadeu

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA:          PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA:  Reforma de Patrimônios Públicos Municipais no Municipio de Igaratinga – MG, inclusive fornecimento de todo o material e mão de 

obra

PSF Brigida Maria Arruda da Silva no Distrito de Antunes

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 Meses
Fonte: SETOP: Abril/21               

SINAPI: Maio/21

1.2 100389

Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas

com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso

transporte vertical. af_07/2019
M2     680,00       17,83       22,57     15.347,60 

1.3 100388

Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas

com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso

transporte vertical. af_07/2019
M2     680,00       22,25       28,17     19.155,60 

1.4 100435
Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de

26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo.

af_07/2019

M       74,76       24,61       31,16       2.329,52 

1.5 94228

Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.

af_07/2019
M       77,48     106,16     134,40     10.413,31 

1.6 ED-48428

Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo

simples, esp. 0,50mm, acabamento natural, inclusive

acessórios para fixação, fornecimento e instalação
M2     546,93       78,62       99,53     54.435,94 

1.7 ED-48429

Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo

dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, esp.

0,43mm, preenchimento em poliestireno expandido/isopor com

esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessórios para

fixação, fornecimento e instalação

M2     133,07     208,55     264,02     35.133,14 

Valor total do item B   144.410,71 

C

1            -   

1.1 100328
Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até

duas águas, incluso içamento. af_07/2019 M2       25,00       12,20       15,45          386,25 

1.2 ED-50679 
Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24,

desenvolvimento = 50 cm
M 125,00         39,89       50,50       6.312,50 

Valor total do item C            -         6.698,75 

  211.259,73 

Flávio L. Greco S.

Engenheiro Civil

CREA-MG 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca

Prefeito Municipal

TOTAL GERAL DA OBRA

 Adequação do telhado do Centro de Saúdes São Judas Tadeu

REFORMA DO TELHADO 
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