

INTERESSADO: Município de Igaratinga

OBRA: Modificação e Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

PLANILHA DE CUSTO



ITEM	DESCRIPTIVO	PREÇO		
		SEM BDI	BDI 27,86%	COM BDI
1.0	Atendimento ao Poço Artesiano - Povoado de Antunes			R\$12.268,54
1.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 33,75	R\$ 9,40	R\$ 43,15
1.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 5.302,50	R\$ 1.477,28	R\$ 6.779,78
1.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 4.259,04	R\$ 1.186,57	R\$ 5.445,61
2.0	Rua Amador Teles de Menezes - Bairro São Geraldo			R\$18.345,51
2.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 55,00	R\$ 15,32	R\$ 70,32
2.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 3.535,00	R\$ 984,85	R\$ 4.519,85
2.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 10.758,13	R\$ 2.997,21	R\$ 13.755,34
3.0	Rua São Geraldo - Limas de Igaratinga			R\$25.916,21
3.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 88,75	R\$ 24,73	R\$ 113,48
3.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 8.908,20	R\$ 2.481,82	R\$ 11.390,02
3.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 11.272,26	R\$ 3.140,45	R\$ 14.412,71
4.0	Construção Rede Subterrânea Para Ligação Gerador 100KVA			R\$55.218,62
4.1	Elaboração de Projeto Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 10.605,00	R\$ 2.954,55	R\$ 13.559,55
4.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 32.581,78	R\$ 9.077,28	R\$ 41.659,06
5.0	Rua Minas Gerais - Centro			R\$8.935,02
5.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 42,50	R\$ 11,84	R\$ 54,34
5.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 3.888,50	R\$ 1.083,34	R\$ 4.971,84
5.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 3.057,13	R\$ 851,72	R\$ 3.908,85
6.0	Rua Antônio Mendes - Centro			R\$12.097,06
6.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 63,75	R\$ 17,76	R\$ 81,51
6.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 4.772,25	R\$ 1.329,55	R\$ 6.101,80
6.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 4.625,18	R\$ 1.288,57	R\$ 5.913,75
7.0	Rua 7 de Setembro com Rua Pará de Minas - Centro			R\$2.122,10
7.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 21,25	R\$ 5,92	R\$ 27,17
7.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 883,75	R\$ 246,21	R\$ 1.129,96
7.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 754,71	R\$ 210,26	R\$ 964,97
8.0	Rua São Paulo - Centro			R\$72.534,96
8.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 177,50	R\$ 49,45	R\$ 226,95
8.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 15.200,50	R\$ 4.234,86	R\$ 19.435,36
8.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 41.351,98	R\$ 11.520,66	R\$ 52.872,65
9.0	Rua Leste - Centro			R\$8.352,35
9.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 55,00	R\$ 15,32	R\$ 70,32
9.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 3.535,00	R\$ 984,85	R\$ 4.519,85
9.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 2.942,42	R\$ 819,76	R\$ 3.762,18
10.0	Rua Sem Denominação - Bairro Cirilo Máximo - Antunes			R\$29.486,33
10.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 80,00	R\$ 22,29	R\$ 102,29
10.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 7.070,00	R\$ 1.969,70	R\$ 9.039,70
10.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 15.911,42	R\$ 4.432,92	R\$ 20.344,34
11.0	Campo de Futebol - Parte CEMIG - Limas de Igaratinga			R\$36.602,34
11.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária	R\$ 33,75	R\$ 9,40	R\$ 43,15
11.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 6.203,93	R\$ 1.728,41	R\$ 7.932,34
11.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 22.389,21	R\$ 6.237,63	R\$ 28.626,85
12.0	Campo de Futebol - Parte Interna - Limas de Igaratinga			R\$72.404,50
12.1	Elaboração de Projeto Executivo	R\$ 93,75	R\$ 26,12	R\$ 119,87
12.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 21.210,00	R\$ 5.909,11	R\$ 27.119,11
12.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 35.324,21	R\$ 9.841,32	R\$ 45.165,53
CUSTO TOTAL DA OBRA				R\$354.283,55

TOTAL	AGRUPAMENTO DE TODOS OS ITENS ACIMA			
Total.1	Elaboração e Aprovação de Projeto Executivo junto a Concessionária/Prefeitura	R\$ 745,00	R\$ 207,56	R\$ 952,56
Total.2	Mão de Obra para execução dos Serviços	R\$ 91.114,63	R\$ 25.384,53	R\$ 116.499,16
Total.3	Materias necessários para execução da obra	R\$ 185.227,46	R\$ 51.604,37	R\$ 236.831,83

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Giovanni Gonçalves Martins
Técnico em Eletrotécnica