



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

RETIFICADA

Contratante: Município de Igaratinga	Bancos	B.D.I.
Objeto: Contratação de Mão de Obra	SINAPI - 01/2022	Minas Gerais
Data: Fevereiro de 2022		22,50%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.200,00	22,96	28,12	146.224,00
2	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.600,00	23,10	28,29	215.004,00
3	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.600,00	24,16	29,59	224.884,00
4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000,00	23,36	28,61	143.050,00
5	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000,00	20,69	25,34	126.700,00
6	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.600,00	22,84	27,97	212.572,00
7	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600,00	22,96	28,12	73.112,00
8	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.000,00	25,03	30,66	153.300,00
9	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.700,00	23,49	28,77	77.679,00
10	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600,00	17,78	21,78	56.628,00
11	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600,00	22,49	27,55	71.630,00
12	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.500,00	20,47	25,07	62.675,00
13	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.600,00	23,10	28,29	45.264,00
Total Geral								1.608.722,00

Flávio L Greco S.
CREA-MG 64.880/D