

## ANEXO III



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA</b>				<b>FOLHA Nº:</b>		
<b>OBRA:</b> Implantação de recapeamento asfáltica nas Ruas do Cruzeiro, 21 de Abril, Itaúna, Para de Minas, Sagrado Coração de Jesus, Ferreira Guimarães, Porto Alegre, Maria José de Almeida, Amazonas, Porto Alegre, Orozimbo Henriques, Do Rosario, Dona Vica e 7 de Setembro em Igaratinga - MG				<b>DATA: 11/05/2016</b>		
<b>LOCAL:</b> Área central do Município de Igaratinga		<b>FORMA DE EXECUÇÃO</b>				
<b>REGIÃO / MÊS DE REFERENCIA:</b> PrecoSetop - Central - Dezembro 2015		( ) DIRETA			( X ) INDIRETA	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 04 Meses					LDI	28,66%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>Instalações iniciais da obra</b>					
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x 1,50 m), conforme modelo da Prefeitura de Igaratinga.	unid.	1,00	500,00	643,30	643,30
<b>Total do Item</b>						<b>643,30</b>
<b>2</b>	<b>Obras Viárias</b>					
2.1	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras	m <sup>2</sup>	22.520,00	0,79	1,02	22.970,40
2.2	Execução de concreto betuminoso usinado a quente (cbruq) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso até o canteiro de obras (e=variavel)	m <sup>3</sup>	1.229,28	173,00	222,58	273.613,14
<b>Total do Item</b>						<b>296.583,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>297.226,84</b>

Flávio L. Greco S.  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 64.880/D

**Fábio Alves Costa Fonseca**  
**Prefeito Municipal**