ANEXO Il
MEMORIAL DESCRITIVO RETIFICADO
PRACA MANUEL DE ASSIS

1 - Descricao do empreendimento:

Este memorial visa a reforma da Praca Manuel de Assis localizada na area
central de Igaratinga.

2 - Localizagao da obra:

A reforma da Praca Manuel de Assis esta localizada entre as Ruas Primeiro de
Marco e de Treze de Junho, na area central de Igaratinga, nas coordenadas
geograficas: Latitude: 19° 57' 8,55"S e Longitude: 44° 42' 30,18" O.

3 - Caracteristicas Geomorfolégica do Sitio:

O terreno onde sera implantada a obra é caracterizado por um material comum
em toda a regido, possui uma taxa de resisténcia compativel para receber uma
obra destas caracteristicas especificas.

4 - Justificativa quanto a localizagdao do empreendimento:

A Praga Manuel de Assis devido ao grande fluxo de usuarios e por estar no
centro da Cidade de Igaratinga esta com o piso bastante danificado e
necessitando de uma reforma.

5 - Descrigao do Projeto:

O projeto em questdo é uma adequagéo do local atualmente utilizado para as
normas técnicas vigentes.

6 - Detalhamento das especificagoes:

6.1 - Locagao de obra

A locagdo convencional de obra, através de gabarito de tabuas de pinos
corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes, locando os pisos
conforme os projetos em detalhes dos angulos e raios.

6.2 - Placa de obra

Fornecimento e colocagéo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50
m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em
estrutura metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em
eucalipto autoclavado pintadas ne frente e no verso com fundo anticorrosivo e
tinta automotiva, conforme manual de identidade visual do Governo de Minas;



6.3 - PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM -
FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM;

As placas pré-moldadas deverao atender as especificacdes da NBR-9781-2013
"Pecas de concreto para pavimentagao”. As empresas fabricantes de pisos
Inter travados sempre deverao apresentar o Laudo de Resisténcia, por isso o
fabricante deve apresentar o laudo de todos os testes que medem esta
resisténcia, comprovando a mesma.

A empresa devera respeitar o periodo de cura na camara gira em torno de 24
horas e a cura final no patio depende de algumas condi¢des industriais, ficando
entre 7 e 28 dias. Portanto, as pecas deverao chegar prontas a obra e deveréo
garantir ainda a uniformidade de cor, textura e as dimensdes das pecas.

Execucgao

A seguranga tem que estar sempre presente no canteiro de obra. E necessario
tomar cuidado, ter atencédo e organizagdo. Devem ser utilizados equipamentos
de segurancga coletiva e a obra deve ser sinalizada. O trecho da calgada que
sera executado deve ser sinalizado com redes de protecao, cones, bandeirolas,
cavaletes ou fitas.

E obrigatério o uso dos equipamentos de protecdo individual (EPIs): botas,
capacetes, luvas, protetores de ouvido, 6culos, mascaras e joelheiras. Além de
obrigatérios por lei, estes equipamentos garantem a seguranga do operario.

O trabalhador nao precisa utilizar necessariamente todos os equipamentos ao
mesmo tempo; estes variam com o servigo realizado. Por exemplo, quem esta
assentando as pegas nao precisa usar oculos, mas quem esta lidando com o
corte de pecas, sim. Verifique sempre com o responsavel pela seguranga da
obra quais sdo os equipamentos necessarios para cada tipo de trabalho.

Servigos Preliminares

A andlise, o estudo e o conhecimento do projeto, do que sera construido,
devem ser feitos antes do assentamento da primeira pega. Definindo-se:

e Paginagao do piso;
e Todas as interferéncias, como bueiros, postes, entradas de veiculos
etc.;

Planejamento — como sera o avancgo da obra: por onde comegar, como fazer
juntas com as interferéncias, como terminar, como preparar a jornada do dia
seguinte etc.;

Equipamentos
Os principais equipamentos utilizados sao: Equipamentos basicos:
* Fios de nylon

* Marretas de borracha



* Vassouras

* Rodos de madeira

» Equipamentos para corte dos blocos
* trenas

* Nivel de agua (mangueira)

* Colher de pedreiro

* Estacas

* Lapis

* Pas e enxadas

* Placas vibratorias

* Carrinhos para transporte de blocos e areia

* Guias de madeira ou tubos metalicos (gabarito da espessura da camada de
areia)

* Réguas metalicas ou de madeira desempenada (para rasar a camada de
areia)

Materiais

Os principais materiais usados sdo: areia média, brita, areia fina, pecas de
concreto para pavimentagao e concreto para contengdes internas.

Execucao:

A camada de areia deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua
niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou
aluminio, colocadas paralelas e assentadas sobre a base nivelada e
compactada. Do lado de fora, dois auxiliares passardo lentamente a régua
sobre as mestras, uma ou duas vezes, em movimentos de vaivém. Os vazios
formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com areia solta e
rasados cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar as
areas vizinhas ja prontas.

N&o pise na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, conserte antes
de colocar os blocos. A superficie rasada da areia deve ficar lisa e completa.
Em caso de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas,
animais, veiculos etc.), a area defeituosa deve ser solta com um rastelo e
sarrafeada novamente com uma régua menor, desempenadeira ou colher de
pedreiro. Como a espessura da areia, apdés a compactacdo das pecas de
concreto, deve ser uniforme e situar-se entre 3 cm e 4 cm, é necessario um
pequeno acréscimo na espessura inicial da camada de areia espalhada entre
as mestras. Normalmente, a espessura final desejada é alcangada usando-se
mestras com 5 cm de altura, o que proporciona a obtengao de um colch&o solto
com a mesma espessura (antes da colocacao dos blocos).



Uma vez espalhada, a areia ndo deve ser deixada no local durante a noite ou
por periodos prolongados aguardando a colocagao dos blocos. Por isso, deve-
se langar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho
prevista para o assentamento dos blocos.

A espessura da camada de areia tem que ser a mesma em toda a area, para
evitar que o pavimento fique ondulado depois de compactado. Por isso, &
importante que a superficie da base esteja plana, sem buracos e sem
calombos.

A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as guias de
ago ou de madeira e depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as
guias.

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com areia
solta e rasados cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando
prejudicar as areas vizinhas ja prontas.

N&o pise na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, conserte antes
de colocar os blocos. A superficie rasada da areia deve ficar lisa e completa.
Em caso de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas,
animais, veiculos etc.), a area defeituosa deve ser solta com um rastelo e
sarrafeada novamente com uma régua menor, desempenadeira ou colher de
pedreiro.

Primeira fiada

E recomendavel que antes de comecar o servico seja construido um pequeno
trecho de blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que
foi desenhado esta de acordo com as medidas do que se tem na obra.

Marcacgao da obra

A marcagao da primeira fiada € a mais importante e deve ser feita com
cuidado. E dela que sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios
guias devem acompanhar a frente de servigo, indicando o alinhamento dos
blocos, tanto na largura como no comprimento da area.

Colocagao dos blocos

Assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto
(espinha-de-peixe, fileira etc.). A colocagédo dos blocos € uma das atividades
mais importantes de toda a construcdo do pavimento, pois € responsavel, em
grande parte, por sua qualidade final. Dela dependeréo niveis, alinhamentos do
padrdao de assentamento, regularidade da superficie, largura das juntas etc.,
que sao fundamentais para o bom acabamento e a durabilidade do pavimento.
Como é uma atividade manual, da qual participam muitas pessoas, €&
importante ter dela um controle rigoroso.

Camadas do Revestimento

O alinhamento correto dos blocos € um indicativo de sua boa qualidade
(dimensdes uniformes) e da atengcdo que se teve durante a construgdo do
pavimento. Nao existe diferenga de rendimento do trabalho entre colocar os



blocos cuidadosamente alinhados ou deixa-los a mercé dos desvios que o
procedimento possa causar, mas o resultado final, sobretudo do ponto de vista
estético, sera muito diferente.

Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcangados durante a
execugdao de um pavimento, o assentamento das pecas deve seguir a
orientagdo de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da largura
quanto do comprimento da area. Os fios devem acompanhar a frente de
servico a medida que ela avanca.

Os servicos devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias
longitudinais e transversais a cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase
sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover os blocos,
usando-se alavancas para restaurar o desejado padrdo de colocagdo. Tais
corregbes devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactacéo inicial do
pavimento, tomando-se o cuidado para nao danificar os blocos de concreto.

As juntas entre os blocos tém que ter 3 mm em média (minimo 2,5 mm e
maximo 4 mm). Alguns blocos tém separadores com a medida certa das juntas.
Os blocos ndo devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas
muito fechadas.

Ajustes e arremates

Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na area a
pavimentar, € necessario fazer ajustes e acabamentos nos espagos que
ficaram vazios junto dos confinamentos externo e interno.

N&o devem ser usados pedacos de blocos com menos de Y2 do seu tamanho
original; nessas situagdes, 0 acabamento deve ser feito com argamassa seca
(1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com
papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que
existiiam caso se usassem pecgas de concreto, inclusive aquelas junto ao
confinamento.

Os blocos ja assentados sao cortados. Depois do corte feito, retiram-se os
blocos ou pedagos de blocos que néo serdo usados e colocam-se no lugar os
blocos ou pecgas de acabamento definidos no projeto (concreto, por exemplo).

Acabamentos junto ao confinamento

Os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou
interrupgdes do piso. Dai a importancia de fazer o “casamento” do projeto com
0 espaco da obra, conforme mostrado nos “servigcos preliminares”. Nao devem
ser usados pedacos de blocos com menos de %4 do seu tamanho original;
nessas situagdes, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte
de cimento para 4 de areia).

Compactacgao inicial

A compactacao é feita com placas vibratérias e em duas etapas: compactacao
inicial e compactagao final. Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes



e acabamentos, faz-se a primeira compactacdo do pavimento, antes do
lancamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos. A
compactagao inicial tem como fungdes:

* nivelar a superficie da camada de blocos de concreto.
* iniciar a compactacao da camada de areia de assentamento.

» fazer com que a areia preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima,
dando-lhes um primeiro estagio de travamento.

A compactagcdo deve ser feita em toda a area pavimentada, com placas
vibratérias; deve-se dar pelo menos duas passadas, em diferentes diregdes,
percorrendo toda a area em uma direcao (longitudinal, por exemplo) antes de
percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o
recobrimento do percurso anterior, para evitar a formac¢ao de degraus.

Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a
passada anterior. Deve-se parar a compactacao a, pelo menos, 1,5 metro da
frente de servico.

Verificagao final

Verifique se as juntas estédo totalmente preenchidas com areia. Se for preciso,
repita a operagao de varrer areia fina e compactar. Caso contrario, limpe o
trecho e abra-o ao trafego. Uma ou duas semanas depois, volte e refaga a
selagem com areia fina.

Antes da abertura ao trafego, verifique se a superficie do pavimento esta
nivelada, se atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos
os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e se ha algum bloco
que deva ser substituido.

A superficie do pavimento Inter travado deve resultar nivelada, ndo devendo
apresentar desnivel maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de
comprimento apoiada sobre a superficie.

6.4 - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35)
CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO;

Os meios — fios deverao ter as dimensdes especificadas no projeto e deverao
apresentar uniformidade nas medidas, cor padrao e superficie lisa e bem
curada.

6.5 - Rampas

As rampas de calcada para acesso de deficientes deverdao ter 120 cm de
largura, confeccionada com concreto desempenado Fck = 25 MPa com no
minimo 7 cm de espessura e em conformidade com a ABNT 9050 e suas
modificagdes.

As mesmas deverao ser pintadas em tinta acrilica.



6.6 - CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02
BANCOS EM ARCO COM D INTERNO =130 CM E H=43 CM E MESA COM
D=80CM,E=8CMEH=75CM);

Deverao ter as dimensdes especificadas no projeto e apresentar uniformidade
nas medidas, cor padrao e superficie lisa e bem curada.

6.7 — Pergolado

O modelo do pergolado € composto por pilar, viga inferior e viga superior, todos
em mourdo de eucalipto tratado. Os pergolados devem ser construidos
seguindo o manual de especificagdes técnicas de pergolado e as instrugdes de
projeto. O mesmo deve ser construido de forma independente certificando-se
de que os pilares ndo irdo prejudicar a drenagem de agua pluvial. Seréo
aplicados, como acabamento, plantas trepadeiras em torno dos pilares e vigas.
Além de um tratamento com verniz.

6.8 - ESPECIFICAGOES TECNICAS DAS GUARITAS

Serdo duas guaritas, conforme medidas e especificagdes no projeto
arquitetodnico.

MATERIAL UTILIZADO:

Os materiais utilizados serdo de melhor qualidade e adquiridos de fabricantes
nacionais que fornecerao os certificados.

e Pilares e Pdrticos metalicos em ago ASTM A572 Grau 50.

e Estrutura secundaria para sustentagcdo da cobertura, formada por tergas
metalicas em chapa dobrada em CIVIL300.

e Travamento da estrutura secundaria em ago ASTM A36

eContraventamento metalico em barra redonda em ago A36.

REFERENCIAS NORMATIVAS ADOTADAS

¢ NBR 6120/1980 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes.

¢ NBR 6123/1988 — Forgas devidas ao vento em edificagdes.

e NBR 8800/2008 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios.

e NBR 14762/2010 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio.

e NBR 8681/2003 - A¢des e Seguranga nas Estruturas. ¢« NBR-5884 — Perfis
Soldados;

COMPOSICAO DE CUSTO

A composicdo de custo realizada refere - se a fornecimento de material,
fabricacao, pintura, transporte, montagem, telhas e acessoérios e mao de obra.



Abaixo algumas observacgdes:

e Todas as pegas conforme constam no projeto arquitetonico;

Pintura de todas as pegas, com uma camada anticorrosiva de fundo
(tinta alquidica);

Transporte de todas as pecas no local da obra;

Mao de obra especializada para montagem das pecgas no local da obra;
Guindaste e pantografica;

T=reAl

6.9 - Jardinagem

6.9.1 - Grama esmeralda

A grama a ser plantada devera ser “Grama Esmeralda” (zoysia japbnica) que
deve ser plantada em superficie limpa de restos de obras e com adubacéao
organica e conservador por 30 dias apos o plantio.

Algumas medidas simples podem evitar que os tapetes de grama se quebrem
ao serem manuseados evitando assim perdas ou reducdo de metragem no lote
de grama comprado.

O caminhao nao deve descarregar a grama jogando os tapetes diretamente no
chao, pois o0 impacto com o chao faz com que os tapetes se quebrem,
causando grandes prejuizos.

N&o se deve descarregar a grama num lugar muito distante do plantio e nem
muito amontoadas, pois dificulta o manuseio e facilita a danificagdo das
plantas.



Para o plantio deve se posicionar um tapete ao lado do outro em filas e sempre
alinhados, de forma que fique uniforme. Os tapetes que quebrarem e as
rebarbas de grama deverédo ser separados para serem utilizados na fase de
acabamento.

Para completar o servico deve-se fazer uma boa “cobertura” sobre toda a
grama recém-plantada. A terra deve ser de boa qualidade, livre de ervas
daninhas e deve-se irrigar a grama todos os dias por aproximadamente um
més.

6.9.2 - Plantas Bulbosas, Trepadeiras, Arbustos, Palmeiras, Cactos, Flores
Perenes, Folhagens e Herbaceas.

As plantas deverao ser entregues saudaveis, livres de danificagdes e prontas
para o plantio.

7 - Responsabilidade de execucgao.

A conducgao e execucao da obra deverao ficar a cargo de um engenheiro civil
ou outro que tenha atribuicdo para execucdo deste tipo de servigcos e
devidamente cadastrada junto ao CREA e com atestados que comprove sua
capacidade de execugao desta obra.

8 - Segurancga, Higiene e Medicina do Trabalho

Todos os funcionarios da empresa contratada que estiverem envolvidos na
execucado da obra direta ou indiretamente deverdo usar obrigatoriamente e
corretamente os equipamentos de seguranca e de protecao individual.

A empresa contratada devera estar rigorosamente obedecendo todas as
determinacdes da Lei 6514/77 e as suas normas regulamentadoras.

9 - Planilha de Custo: (em anexo, com valores baseados na planilha Setop).
10 - Cronograma Fisico - Financeiro: (em anexo)

11 - Projetos (em anexo)

Igaratinga, 10 de dezembro de 2018.

Juliana Maciel Marinho



Engenheira Civil

CREA- MG - 202.696/D



