ANEXO llI
RETIFICACAO II
MEMORIAL DESCRITIVO
PRACA MANUEL DE ASSIS

1 - Descri¢ao do empreendimento:

Este memorial visa a reforma da Praca Manuel de Assis localizada na area
central de Igaratinga.

2 - Localizacao da obra:

A reforma da Praca Manuel de Assis esta localizada entre as Ruas Primeiro de
Marco e de Treze de Junho, na area central de lgaratinga, nas coordenadas
geograficas: Latitude: 19° 57' 8,55"S e Longitude: 44° 42' 30,18" O.

3 - Caracteristicas Geomorfoldgica do Sitio:

O terreno onde serd implantada a obra é caracterizado por um material comum
em toda a regido, possui uma taxa de resisténcia compativel para receber uma
obra destas caracteristicas especificas.

4 - Justificativa quanto a localizacdo do empreendimento:

A Praca Manuel de Assis devido ao grande fluxo de usuérios e por estar no
centro da Cidade de lIgaratinga estd com o piso bastante danificado e
necessitando de uma reforma.

5 - Descricédo do Projeto:

O projeto em questdo é uma adequacédo do local atualmente utilizado para as
normas técnicas vigentes.

6 - Detalhamento das especificagdes:

6.1 - Locacéo de obra

A locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas de pinos corridas
pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes, locando os pisos conforme 0s
projetos em detalhes dos angulos e raios.

6.2 - Placa de obra

Fornecimento e colocacgéo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50
m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em
estrutura metdlica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto
autoclavado pintadas ne frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta
automotiva, conforme manual de identidade visual do Governo de Minas;



6.3 - PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E =6 CM - FCK
= 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM;

As placas pré-moldadas deverdo atender as especificacdes da NBR-9781-2013
"Pecas de concreto para pavimentagao”. As empresas fabricantes de pisos Inter
travados sempre deverdo apresentar o Laudo de Resisténcia, por iSso 0
fabricante deve apresentar o laudo de todos os testes que medem esta
resisténcia, comprovando a mesma.

A empresa devera respeitar o periodo de cura nha camara gira em torno de 24
horas e a cura final no patio depende de algumas condic¢des industriais, ficando
entre 7 e 28 dias. Portanto, as pecas deverdo chegar prontas a obra e deverdo
garantir ainda a uniformidade de cor, textura e as dimensfes das pecas.

Execucéo

A seguranca tem que estar sempre presente no canteiro de obra. E necessario
tomar cuidado, ter atencdo e organizacdo. Devem ser utilizados equipamentos
de seguranca coletiva e a obra deve ser sinalizada. O trecho da calgada que sera
executado deve ser sinalizado com redes de protecdo, cones, bandeirolas,
cavaletes ou fitas.

E obrigatério o uso dos equipamentos de protecdo individual (EPIs): botas,
capacetes, luvas, protetores de ouvido, 6culos, mascaras e joelheiras. Além de
obrigatérios por lei, estes equipamentos garantem a seguranca do operario.

O trabalhador ndo precisa utilizar necessariamente todos os equipamentos ao
mesmo tempo; estes variam com o servico realizado. Por exemplo, quem esta
assentando as pecas ndo precisa usar 6culos, mas quem esta lidando com o
corte de pecas, sim. Verifigue sempre com o responsavel pela seguranca da
obra quais sdo 0s equipamentos necessarios para cada tipo de trabalho.

Servigos Preliminares

A analise, o estudo e o conhecimento do projeto, do que sera construido, devem
ser feitos antes do assentamento da primeira peca. Definindo-se:

e Paginacao do piso;
e Todas as interferéncias, como bueiros, postes, entradas de veiculos etc.;

Planejamento — como sera o avanco da obra: por onde comecar, como fazer
juntas com as interferéncias, como terminar, como preparar a jornada do dia
seguinte etc.;

Equipamentos

Os principais equipamentos utilizados sédo: Equipamentos basicos:
* Fios de nylon

* Marretas de borracha
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* Rodos de madeira

» Equipamentos para corte dos blocos

* trenas

* Nivel de agua (mangueira)

* Colher de pedreiro

* Estacas

 Lapis

* Pas e enxadas

* Placas vibratorias

* Carrinhos para transporte de blocos e areia

» Guias de madeira ou tubos metalicos (gabarito da espessura da camada de
areia)

* Réguas metalicas ou de madeira desempenada (para rasar a camada de areia)
Materiais

Os principais materiais usados sdo: areia média, brita, areia fina, pecas de
concreto para pavimentacao e concreto para contencgdes internas.

Execucéo:

A camada de areia deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua
niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou aluminio,
colocadas paralelas e assentadas sobre a base nivelada e compactada. Do lado
de fora, dois auxiliares passardo lentamente a régua sobre as mestras, uma ou
duas vezes, em movimentos de vaivém. Os vazios formados na retirada das
mestras devem ser preenchidos com areia solta e rasados cuidadosamente com
uma desempenadeira, evitando prejudicar as areas vizinhas ja prontas.

N&o pise na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, conserte antes de
colocar os blocos. A superficie rasada da areia deve ficar lisa e completa. Em
caso de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais,
veiculos etc.), a area defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada
novamente com uma régua menor, desempenadeira ou colher de pedreiro.
Como a espessura da areia, apds a compactacao das pecas de concreto, deve
ser uniforme e situar-se entre 3 cm e 4 cm, € necessario um pequeno acréscimo
na espessura inicial da camada de areia espalhada entre as mestras.
Normalmente, a espessura final desejada € alcancada usando-se mestras com
5 cm de altura, o que proporciona a obtencdo de um colchao solto com a mesma
espessura (antes da colocacao dos blocos).

Uma vez espalhada, a areia ndo deve ser deixada no local durante a noite ou
por periodos prolongados aguardando a colocacao dos blocos. Por isso, deve-



se lancar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho
prevista para o assentamento dos blocos.

A espessura da camada de areia tem que ser a mesma em toda a &rea, para
evitar que o pavimento figue ondulado depois de compactado. Por isso, é
importante que a superficie da base esteja plana, sem buracos e sem calombos.

A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as guias de
aco ou de madeira e depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as
guias.

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com areia
solta e rasados cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar
as areas vizinhas ja prontas.

N&o pise na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, conserte antes de
colocar os blocos. A superficie rasada da areia deve ficar lisa e completa. Em
caso de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais,
veiculos etc.), a area defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada
novamente com uma régua menor, desempenadeira ou colher de pedreiro.

Primeira fiada

E recomendavel que antes de comecar o servico seja construido um pequeno
trecho de blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi
desenhado esta de acordo com as medidas do que se tem na obra.

Marcacado da obra

A marcacao da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado.
E dela que sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios guias devem
acompanhar a frente de servico, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na
largura como no comprimento da area.

Colocacgéo dos blocos

Assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto
(espinha-de-peixe, fileira etc.). A colocagcdo dos blocos € uma das atividades
mais importantes de toda a construcdo do pavimento, pois € responsavel, em
grande parte, por sua qualidade final. Dela dependeré&o niveis, alinhamentos do
padrdo de assentamento, regularidade da superficie, largura das juntas etc., que
séo fundamentais para o bom acabamento e a durabilidade do pavimento. Como
€ uma atividade manual, da qual participam muitas pessoas, € importante ter
dela um controle rigoroso.

Camadas do Revestimento

O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade
(dimensbes uniformes) e da atencdo que se teve durante a construcdo do
pavimento. Nao existe diferenca de rendimento do trabalho entre colocar os
blocos cuidadosamente alinhados ou deixa-los a mercé dos desvios que o
procedimento possa causar, mas o resultado final, sobretudo do ponto de vista
estético, serd muito diferente.



Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcancados durante a
execucao de um pavimento, o assentamento das pecas deve seguir a orientacao
de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da largura quanto do
comprimento da area. Os fios devem acompanhar a frente de servico a medida
que ela avanca.

Os servicos devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias
longitudinais e transversais a cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase
sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover os blocos, usando-
se alavancas para restaurar o desejado padréo de colocacdo. Tais correcdes
devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactacao inicial do pavimento,
tomando-se o cuidado para ndo danificar os blocos de concreto.

As juntas entre os blocos tém que ter 3 mm em média (minimo 2,5 mm e maximo
4 mm). Alguns blocos tém separadores com a medida certa das juntas. Os blocos
nao devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas.

Ajustes e arremates

Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na area a pavimentar,
€ necessario fazer ajustes e acabamentos nos espacos que ficaram vazios junto
dos confinamentos externo e interno.

N&o devem ser usados pedacgos de blocos com menos de ¥4 do seu tamanho
original; nessas situacdes, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1
parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se 0s blocos vizinhos com papel
grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso
se usassem pecas de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento.

Os blocos ja assentados séo cortados. Depois do corte feito, retiram-se os blocos
ou pedacos de blocos que ndo seréo usados e colocam-se no lugar os blocos ou
pecas de acabamento definidos no projeto (concreto, por exemplo).

Acabamentos junto ao confinamento

Os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou
interrupcdes do piso. Dai a importancia de fazer o “casamento” do projeto com o
espaco da obra, conforme mostrado nos “servigos preliminares”. Nao devem ser
usados pedacos de blocos com menos de ¥ do seu tamanho original; nessas
situacdes, 0 acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento
para 4 de areia).

Compactacéo inicial

A compactacao é feita com placas vibratérias e em duas etapas: compactacéo
inicial e compactacéo final. Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes
e acabamentos, faz-se a primeira compactacdo do pavimento, antes do
lancamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos. A
compactacao inicial tem como fungdes:

* nivelar a superficie da camada de blocos de concreto.



* iniciar a compactacdo da camada de areia de assentamento.

 fazer com que a areia preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima,
dando-lhes um primeiro estagio de travamento.

A compactacdo deve ser feita em toda a area pavimentada, com placas
vibratorias; deve-se dar pelo menos duas passadas, em diferentes direcdes,
percorrendo toda a area em uma direcdo (longitudinal, por exemplo) antes de
percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o
recobrimento do percurso anterior, para evitar a formacao de degraus.

Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a
passada anterior. Deve-se parar a compactacédo a, pelo menos, 1,5 metro da
frente de servico.

Verificagéo final

Verifique se as juntas estdo totalmente preenchidas com areia. Se for preciso,
repita a operacao de varrer areia fina e compactar. Caso contrario, limpe o trecho
e abra-o ao trafego. Uma ou duas semanas depois, volte e refaca a selagem com
areia fina.

Antes da abertura ao trafego, verifique se a superficie do pavimento esti
nivelada, se atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos os
ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e se ha algum bloco que
deva ser substituido.

A superficie do pavimento Inter travado deve resultar nivelada, ndo devendo
apresentar desnivel maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de
comprimento apoiada sobre a superficie.

6.4 - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35)
CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO;

Os meios — fios deverao ter as dimensdes especificadas no projeto e deverao
apresentar uniformidade nas medidas, cor padrao e superficie lisa e bem curada.

6.5 - Rampas

As rampas de calcada para acesso de deficientes deverédo ter 120 cm de largura,
confeccionada com concreto desempenado Fck = 25 MPa com no minimo 7 cm
de espessura e em conformidade com a ABNT 9050 e suas modificagdes.

As mesmas deverdo ser pintadas em tinta acrilica.

6.6 - CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02
BANCOS EM ARCO COM D INTERNO =130 CM E H=43 CM E MESA COM
D=80CM,E=8CMEH=75CM),

Deveréo ter as dimensdes especificadas no projeto e apresentar uniformidade
nas medidas, cor padréo e superficie lisa e bem curada.



6.7 — Pergolado

O modelo do pergolado € composto por pilar, viga inferior e viga superior, todos
em mourdo de eucalipto tratado. Os pergolados devem ser construidos seguindo
o manual de especificacdes técnicas de pergolado e as instru¢des de projeto. O
mesmo deve ser construido de forma independente certificando-se de que os
pilares ndo irdo prejudicar a drenagem de agua pluvial. Serdo aplicados, como
acabamento, plantas trepadeiras em torno dos pilares e vigas. Além de um
tratamento com verniz.

6.8 - ESPECIFICACOES TECNICAS DAS GUARITAS

Serao duas guaritas, sendo um referente ao ponto de taxi (3,50 m X 2,00 m X
2,50 m) e uma referente ao ponto de 6nibus (4,20 m X 3,00 m X 2,50 m). As
suas localizac¢des estdo demostradas no projeto arquitetonico prancha 03/04.

MATERIAL UTILIZADO:

Os materiais utilizados serdo de melhor qualidade e adquiridos de fabricantes
nacionais que fornecerao os certificados.

e Pilares e Pérticos metalicos em aco ASTM A572 Grau 50.

e Estrutura secundaria para sustentacdo da cobertura, formada por tercas
metalicas em chapa dobrada em CIVIL300.

e Travamento da estrutura secundéaria em aco ASTM A36

eContraventamento metélico em barra redonda em aco A36.

REFERENCIAS NORMATIVAS ADOTADAS

e NBR 6120/1980 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes.

e NBR 6123/1988 — Forgas devidas ao vento em edificacoes.

e NBR 8800/2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco
e concreto de edificios.

e NBR 14762/2010 - Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por
perfis formados a frio.

e NBR 8681/2003 - Acdes e Seguranca nas Estruturas. e NBR-5884 — Perfis
Soldados;



COMPOSICAO DE CUSTO

A composicdo de custo realizada refere - se a fornecimento de material,
fabricacéo, pintura, transporte, montagem, telhas e acessoérios, e mao de obra.
Conforme composicao de custo abaixo:

GUARITA 1

DIMENSOES 3,50M X 2,00M X 2,50M ( PONTO DE TAXI)

COMPOSICAO|COMPOSICAO PROPRIA GUARITA
Descricdes basicas Unidade | quantidade | Custo unitario Total

FORNECIMENTO DE MATERIAL DOS
PILARES E PORTICO METALICO EM AGO
ASTM A 572 GRAU 50, TERCAS METALICAS
1.0 |[ORGAMENTO |EM CHAPA DOBRADA EM CIVIL 300, kg 625,00
TRAVAMENTO DA ESTRUTURA SECUNDARIA
EM AGO ASTM A36 E CONTRAVENTAMENTO
METALICO EM BARRA REDONDA ACO A36.

FABRICAGCAO : SENDO A SOLDA, CORTE E

1.1 |ORGCAMENTO |DOBRA ( CONFORME MEMORIAL KG 625,00
DESCRITIVO)

1.2 |ORCAMENTO [JATEAMENTO KG 625,00
PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA DE

1.3 |ORGAMENTO FUNDO ( TINTAS ALQUIDICAS) - FUNDO KG 625,00

1.4 |ORCAMENTO |[TRANSPORTE DE PECAS Unidade 1,00

1.5 |ORCAMENTO [MONTAGEM IN LOCO KG 625,00

1.6 |ORCAMENTO |TELHAS E ACESSORIOS M2 7,00

VIDRO TEMPERADO COLOCADO EM
SETOP VID- |CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES COM

2

L7 TEM-005 |GAXETA DE NEOPREME ESPESSURA DE 6 M 7.00
MM

1.8 |ORCAMENTO |MAO DE OBRA E COLOCAGAO DE TELHAS M2 7,00

1.9 |ORCAMENTO |FUNDACAO (A CARGO DO MUNICIPIO)

GUARITA 2

DIMENSOES 4,20 M X 3,00M X 2,50M ( PONTO DE ONIBUS)

COMPOSICAO|COMPOSICAO PROPRIA GUARITA
Descricdes basicas Unidade | quantidade | Custo unitario Total

FORNECIMENTO DE MATERIAL DOS
PILARES E PORTICO METALICO EM AGO
ASTM A 572 GRAU 50, TERGAS METALICAS
1.0 |ORCAMENTO [EM CHAPA DOBRADA EM CIVIL 300, kg 1.019,00
TRAVAMENTO DA ESTRUTURA SECUNDARIA
EM ACO ASTM A36 E CONTRAVENTAMENTO
METALICO EM BARRA REDONDA AGO A36.

FABRICAGAO : SENDO A SOLDA, CORTE E

1.1 |ORCAMENTO |DOBRA ( CONFORME MEMORIAL KG 1.019,00
DESCRITIVO)

1.2 |ORCAMENTO [JATEAMENTO KG 1.019,00
PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA DE

1.3 |ORCAMENTO FUNDO ( TINTAS ALQUIDICAS) - FUNDO Ke 1.019,00

1.4 |ORCAMENTO [TRANSPORTE DE PECAS Unidade 1,00

1.5 |ORCAMENTO |[MONTAGEM IN LOCO KG 1.019,00

1.6 |ORCAMENTO |TELHAS E ACESSORIOS M2 12,60
VIDRO TEMPERADO COLOCADO EM

17 SETOP VID- |CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES COM M2 12.60

TEM-005 |GAXETA DE NEOPREME ESPESSURA DE 6 '

MM

1.8 |ORCAMENTO |[MAO DE OBRA E COLOCACAO DE TELHAS M2 12,60

1.9 |ORCAMENTO |FUNDACAO ( A CARGO DO MUNICIPIO)




Abaixo algumas observacgoes:

e Todas as pecas conforme constam no projeto arquitetonico;

e Pintura de todas as pecas, com uma camada anticorrosiva de fundo (tinta
alquidica);

e Transporte de todas as pecas no local da obra;

e Mao de obra especializada para montagem das pecas no local da obra;

e Guindaste e pantografica;

6.9 - Jardinagem

6.9.1 - Grama esmeralda

A grama a ser plantada devera ser “Grama Esmeralda” (zoysia japbnica) que
deve ser plantada em superficie limpa de restos de obras e com adubacdo
organica e conservador por 30 dias ap6s o plantio.

Algumas medidas simples podem evitar que os tapetes de grama se quebrem
ao serem manuseados evitando assim perdas ou reducdo de metragem no lote
de grama comprado.

O caminhao nao deve descarregar a grama jogando 0s tapetes diretamente no
chéo, pois o impacto com o chéo faz com que os tapetes se quebrem, causando
grandes prejuizos.

N&o se deve descarregar a grama num lugar muito distante do plantio e nem
muito amontoadas, pois dificulta 0 manuseio e facilita a danificacdo das plantas.



Para o plantio deve se posicionar um tapete ao lado do outro em filas e sempre
alinhados, de forma que fique uniforme. Os tapetes que quebrarem e as rebarbas
de grama deverao ser separados para serem utilizados na fase de acabamento.

Para completar o servico deve-se fazer uma boa “cobertura” sobre toda a grama
recém-plantada. A terra deve ser de boa qualidade, livre de ervas daninhas e
deve-se irrigar a grama todos os dias por aproximadamente um més.

6.9.2 - Plantas Bulbosas, Trepadeiras, Arbustos, Palmeiras, Cactos, Flores
Perenes, Folhagens e Herbéaceas.

As plantas deverdo ser entregues saudaveis, livres de danificacbes e prontas
para o plantio.

7 - Responsabilidade de execucao.

A conducdo e execucao da obra deverao ficar a cargo de um engenheiro civil ou
outro que tenha atribuicdo para execucao deste tipo de servi¢cos e devidamente
cadastrada junto ao CREA e com atestados que comprove sua capacidade de
execucao desta obra.

8 — Servicos que serdo de responsabilidade do municipio.

Os servicos de demolicdo/retirada dos bloquetes, a regularizagédo e
compactacao da area que recebera o piso Inter travado sera de responsabilidade
da secretaria de infraestrutura, meio ambiente e servicos urbanos.

Também serd de responsabilidade do municipio a realizacdo da fundacéo da
guarita.

Observacdo: 0 municipio ir4 disponibilizar um c6modo ao lado da prefeitura,
fechado, limpo e com sanitario, para a empresa realizar a guarda de todos os
materiais e para seus funcionarios o utilizarem.

9 — Informacgdes Gerais
O servico de fechamento da obra ndo sera realizado.
10 - Segurancga, Higiene e Medicina do Trabalho

Todos os funcionarios da empresa contratada que estiverem envolvidos na
execucao da obra direta ou indiretamente deverdo usar obrigatoriamente e
corretamente 0s equipamentos de seguranca e de protecao individual.

A empresa contratada devera estar rigorosamente obedecendo todas as
determinacdes da Lei 6514/77 e as suas normas regulamentadoras.

11 - Planilha de Custo: (em anexo, com valores baseados na planilha Setop).

12 - Cronograma Fisico - Financeiro: (em anexo)



13 - Projetos (em anexo)

Igaratinga, 03 de janeiro de 2019.

Juliana Maciel Marinho
Engenheira Civil

CREA- MG - 202.696/D



