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ANEXO III 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PRAÇA MANUEL DE ASSIS 

 

1 - Descrição do empreendimento: 
 
Este memorial visa à reforma da Praça Manuel de Assis localizada na área central 
de Igaratinga. 
 
2 - Localização da obra: 
 
A reforma da Praça Manuel de Assis está localizada entre as Ruas Primeiro de 
Março e de Treze de Junho, na área central de Igaratinga, nas coordenadas 
geográficas: Latitude: 19º 57' 8,55"S e Longitude: 44º 42' 30,18" O. 
 
3 - Características Geomorfológica do Sítio: 
 
O terreno onde será implantada a obra é caracterizado por um material comum em 
toda a região, possui uma taxa de resistência compatível para receber uma obra 
destas características específicas. 
 
4 - Justificativa quanto a localização do empreendimento: 
 
A Praça Manuel de Assis devido ao grande fluxo de usuários e por estar no centro 
da Cidade de Igaratinga está com o piso bastante danificado e necessitando de uma 
reforma. 
 
5 - Descrição do Projeto: 
 
O projeto em questão é uma adequação do local atualmente utilizado para as 
normas técnicas vigentes. 
 
6 - Detalhamento das especificações: 
 
6.1 - Locação de obra 
 
A locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes, locando os pisos conforme os 
projetos em detalhes dos ângulos e raios. 

6.2 - Revestimento cimentício Inter travado multifaces amarelo 22x12x06, 

inclusive instalação; 

6.3 -  Execução de passeio em piso Inter travado, com bloco 16 faces de 22 x 

11 cm, espessura 6 cm. af_12/2015; 
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6.4 - Revestimento cimentício Inter travado multiface vermelho 22x12x06, 

inclusive instalação; 

As placas pré-moldadas deverão atender as especificações da NBR-9781-2013 
"Peças de concreto para pavimentação”. As empresas fabricantes de pisos Inter 
travados sempre deverão apresentar o laudo de resistência, por isso o fabricante 
deve apresentar o laudo de todos os testes que medem esta resistência, 
comprovando a mesma. 

A empresa deverá respeitar o período de cura na câmara gira em torno de 24 horas 
e a cura final no pátio depende de algumas condições industriais, ficando entre 7 e 
28 dias. Portanto, as peças deverão chegar prontas à obra e deverão garantir ainda 
a uniformidade de cor, textura e as dimensões das peças.  

Execução 

 A segurança tem que estar sempre presente no canteiro de obra. É necessário 
tomar cuidado, ter atenção e organização. Devem ser utilizados equipamentos de 
segurança coletiva e a obra deve ser sinalizada. O trecho da calçada que será 
executado deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes 
ou fitas. 

É obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): botas, 
capacetes, luvas, protetores de ouvido, óculos, máscaras e joelheiras. Além de 
obrigatórios por lei, estes equipamentos garantem a segurança dos operários. 

O trabalhador não precisa utilizar necessariamente todos os equipamentos ao 
mesmo tempo; estes variam com o serviço realizado. Por exemplo, quem está 
assentando as peças não precisa usar óculos, mas quem está lidando com o corte 
de peças, sim. Verifique sempre com o responsável pela segurança da obra quais 
são os equipamentos necessários para cada tipo de trabalho. 

Serviços Preliminares 

A análise, o estudo e o conhecimento do projeto, do que será construído, devem ser 
feitos antes do assentamento da primeira peça. Definindo-se:  

 Paginação do piso; 

  Todas as interferências, como bueiros, postes, entradas de veículos etc.; 

 Planejamento – como será o avanço da obra: por onde começar, como fazer juntas 
com as interferências, como terminar, como preparar a jornada do dia seguinte etc.; 

Equipamentos 

Os principais equipamentos utilizados são: Equipamentos básicos: 

 • Fios de nylon 

 • Marretas de borracha  

• Vassouras 
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 • Rodos de madeira  

• Equipamentos para corte dos blocos  

• trenas 

 • Nível de água (mangueira)  

• Colher de pedreiro  

• Estacas  

• Lápis  

• Pás e enxadas  

• Placas vibratórias  

• Carrinhos para transporte de blocos e areia  

• Guias de madeira ou tubos metálicos (gabarito da espessura da camada de areia)  

• Réguas metálicas ou de madeira desempenada (para rasar a camada de areia) 

Materiais 

Os principais materiais usados são: areia média, brita, areia fina, peças de concreto 
para pavimentação e concreto para contenções internas. 

Execução: 

A camada de areia deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua 
niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio, 
colocadas paralelas e assentadas sobre a base nivelada e compactada. Do lado de 
fora, dois auxiliares passarão lentamente a régua sobre as mestras, uma ou duas 
vezes, em movimentos de vaivém. Os vazios formados na retirada das mestras 
devem ser preenchidos com areia solta e rasados cuidadosamente com uma 
desempenadeira, evitando prejudicar as áreas vizinhas já prontas. 

 Não pise na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, conserte antes de 
colocar os blocos. A superfície rasada da areia deve ficar lisa e completa. Em caso 
de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veículos 
etc.), a área defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com 
uma régua menor, desempenadeira ou colher de pedreiro. Como a espessura da 
areia, após a compactação das peças de concreto, deve ser uniforme e situar-se 
entre 3 cm e 4 cm, é necessário um pequeno acréscimo na espessura inicial da 
camada de areia espalhada entre as mestras. Normalmente, a espessura final 
desejada é alcançada usando-se mestras com 5 cm de altura, o que proporciona a 
obtenção de um colchão solto com a mesma espessura (antes da colocação dos 
blocos). 

Uma vez espalhada, a areia não deve ser deixada no local durante a noite ou por 
períodos prolongados aguardando a colocação dos blocos. Por isso, deve-se lançar 
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apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o 
assentamento dos blocos. 

A espessura da camada de areia tem que ser a mesma em toda a área, para evitar 
que o pavimento fique ondulado depois de compactado. Por isso, é importante que a 
superfície da base esteja plana, sem buracos e sem calombos. 

A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as guias de aço 
ou de madeira e depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias. 

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com areia solta 
e rasados cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar as áreas 
vizinhas já prontas. 

 Não pise na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, conserte antes de 
colocar os blocos. A superfície rasada da areia deve ficar lisa e completa. Em caso 
de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veículos 
etc.), a área defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com 
uma régua menor, desempenadeira ou colher de pedreiro. 

Primeira fiada 

 É recomendável que antes de começar o serviço seja construído um pequeno 
trecho de blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi 
desenhado está de acordo com as medidas do que se tem na obra.  

Marcação da obra  

A marcação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. É 
dela que sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios guias devem 
acompanhar a frente de serviço, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na 
largura como no comprimento da área.  

Colocação dos blocos  

Assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto (espinha-
de-peixe, fileira etc.). A colocação dos blocos é uma das atividades mais importantes 
de toda a construção do pavimento, pois é responsável, em grande parte, por sua 
qualidade final. Dela dependerão níveis, alinhamentos do padrão de assentamento, 
regularidade da superfície, largura das juntas etc., que são fundamentais para o bom 
acabamento e a durabilidade do pavimento. Como é uma atividade manual, da qual 
participam muitas pessoas, é importante ter dela um controle rigoroso. 

Camadas do Revestimento 

O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade (dimensões 
uniformes) e da atenção que se teve durante a construção do pavimento. Não existe 
diferença de rendimento do trabalho entre colocar os blocos cuidadosamente 
alinhados ou deixá-los à mercê dos desvios que o procedimento possa causar, mas 
o resultado final, sobretudo do ponto de vista estético, será muito diferente.  
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Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcançados durante a execução 
de um pavimento, o assentamento das peças deve seguir a orientação de fios guias 
previamente fixados, tanto no sentido da largura quanto do comprimento da área. Os 
fios devem acompanhar a frente de serviço à medida que ela avança.  

Os serviços devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias 
longitudinais e transversais a cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase sempre 
podem ser corrigidos sem a necessidade de remover os blocos, usando-se 
alavancas para restaurar o desejado padrão de colocação. Tais correções devem 
ser feitas antes do rejuntamento e da compactação inicial do pavimento, tomando-se 
o cuidado para não danificar os blocos de concreto. 

As juntas entre os blocos têm que ter 3 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 4 
mm). Alguns blocos têm separadores com a medida certa das juntas. Os blocos não 
devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas. 

Ajustes e arremates 

 Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na área a pavimentar, é 
necessário fazer ajustes e acabamentos nos espaços que ficaram vazios junto dos 
confinamentos externo e interno.  

Não devem ser usados pedaços de blocos com menos de ¼ do seu tamanho 
original; nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 
parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel 
grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se 
usassem peças de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento. 

Os blocos já assentados são cortados. Depois do corte feito, retiram-se os blocos ou 
pedaços de blocos que não serão usados e colocam-se no lugar os blocos ou peças 
de acabamento definidos no projeto (concreto, por exemplo). 

Acabamentos junto ao confinamento  

Os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou 
interrupções do piso. Daí a importância de fazer o “casamento” do projeto com o 
espaço da obra, conforme mostrado nos “serviços preliminares”. Não devem ser 
usados pedaços de blocos com menos de ¼ do seu tamanho original; nessas 
situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento 
para 4 de areia). 

Compactação inicial  

A compactação é feita com placas vibratórias e em duas etapas: compactação inicial 
e compactação final. Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e 
acabamentos, faz-se a primeira compactação do pavimento, antes do lançamento da 
areia para preenchimento das juntas entre os blocos. A compactação inicial tem 
como funções:  

• nivelar a superfície da camada de blocos de concreto.  

• iniciar a compactação da camada de areia de assentamento.  



Prefeitura Municipal de Igaratinga 
Estado de Minas Gerais 
CNPJ: 18.313.825/0001-21 

 

Praça Manuel de Assis, 272 – Centro - Igaratinga/MG 
Telefax: (37)3246-1134/3246-1098 - e-mail: juridico@igaratinga.mg.gov.br 

• fazer com que a areia preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima, dando-
lhes um primeiro estágio de travamento.  

A compactação deve ser feita em toda a área pavimentada, com placas vibratórias; 
deve-se dar pelo menos duas passadas, em diferentes direções, percorrendo toda a 
área em uma direção (longitudinal, por exemplo) antes de percorrer a outra 
(transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do percurso 
anterior, para evitar a formação de degraus. 

 Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada 
anterior. Deve-se parar a compactação a, pelo menos, 1,5 metro da frente de 
serviço. 

Verificação final  

Verifique se as juntas estão totalmente preenchidas com areia. Se for preciso, repita 
a operação de varrer areia fina e compactar. Caso contrário, limpe o trecho e abra-o 
ao tráfego. Uma ou duas semanas depois, volte e refaça a selagem com areia fina.  

Antes da abertura ao tráfego, verifique se a superfície do pavimento está nivelada, 
se atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos os ajustes e 
acabamentos foram feitos adequadamente e se há algum bloco que deva ser 
substituído.  

A superfície do pavimento Inter travado deve resultar nivelada, não devendo 
apresentar desnível maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de 
comprimento apoiada sobre a superfície. 

6.4 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016; 

Os meios – fios deverão ter as dimensões especificadas no projeto e deverão 
apresentar uniformidade nas medidas, cor padrão e superfície lisa e bem curada. 

6.5 - Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 25 mpa, 
desempenada, com pintura indicativa, 02 demãos; 

As rampas de calçada para acesso de deficientes deverão ter 120 cm de largura, 
confeccionada com concreto desempenado Fck = 25 MPa com no mínimo 7 cm de 
espessura e em conformidade com a ABNT 9050 e suas modificações. 

As mesmas deverão ser pintadas em tinta acrílica. 

6.6 - Meio-fio de concreto pré-moldado tipo a - (12 x 16,7 x 35) cm, inclusive 

escavação e reaterro; 

Os meios – fios deverão ter as dimensões especificadas no projeto e deverão 
apresentar uniformidade nas medidas, cor padrão e superfície lisa e bem curada. 
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6.7 - Plantio de grama esmeralda em rolo; 

A grama a ser plantada deverá ser “Grama Esmeralda” (zoysia japônica) que deve 
ser plantada em superfície limpa de restos de obras e com adubação orgânica e 
conservador por 30 dias após o plantio. 

Algumas medidas simples podem evitar que os tapetes de grama se quebrem ao 
serem manuseados evitando assim perdas ou redução de metragem no lote de 
grama comprado.  

O caminhão não deve descarregar a grama jogando os tapetes diretamente no chão, 
pois o impacto com o chão faz com que os tapetes se quebrem, causando grandes 
prejuízos. 

Não se deve descarregar a grama num lugar muito distante do plantio e nem muito 
amontoadas, pois dificulta o manuseio e facilita a danificação das plantas. 

Para o plantio deve se posicionar um tapete ao lado do outro em filas e sempre 
alinhados, de forma que fique uniforme. Os tapetes que quebrarem e as rebarbas de 
grama deverão ser separados para serem utilizados na fase de acabamento. 

Para completar o serviço deve-se fazer uma boa “cobertura” sobre toda a grama 
recém-plantada. A terra deve ser de boa qualidade, livre de ervas daninhas e deve-
se irrigar a grama todos os dias por aproximadamente um mês. 

 

O piso cimentado é referente a mureta existente que será ampliada conforme projeto 
arquitetônico. Todos os itens citados abaixo deverão ser realizados conforme 
descrições. 

6.8 - Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 
3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_06/2018; 

6.9 - Concreto Fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016; 

6.10 - Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma 
_06/2017; 

6.11 -  Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 
cm) Fck = 14,0 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com 
vãos, utilizando colher de pedreiro. Af_12/2014; 

6.12 - Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito 
simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015; 

6.13 - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0   mm - 
montagem. Af_12/2015; 
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6.14 - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm- 
montagem. Af_12/2015; 

6.15 - Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 
mecanizada. Af_05/2016; 

6.16 - Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenarias de paredes internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 
1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l.   f_06/2014; 

6.17 - Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia com aditivo 
impermeabilizante; 

6.18 - Pintura epóxi, duas demãos; 

Os conjuntos de bancos e mesas deverão ter as dimensões especificadas no projeto 

e apresentar uniformidade nas medidas, cor padrão e superfície lisa e bem curada 

6.19 - Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco 

com d interno = 130 cm e h = 43 cm e mesa com d = 80 cm, e = 8 cm e h = 75 

cm); 

6.20 - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

af_03/2016; 

6.21 Concreto Fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) 

preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016; 

 

  7 - Responsabilidade de execução. 

A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de um engenheiro civil ou 
outro que tenha atribuição para execução deste tipo de serviços e devidamente 
cadastrada junto ao CREA e com atestados que comprove sua capacidade de 
execução desta obra. 

8 – Serviços que serão de responsabilidade do município. 

Os serviços de demolição/retirada dos bloquetes, a regularização e compactação da 
área que receberá o piso Inter travado será de responsabilidade da secretaria de 
infraestrutura, meio ambiente e serviços urbanos. 

Observação: o município irá disponibilizar um cômodo ao lado da prefeitura, 
fechado, limpo e com sanitário, para a empresa realizar a guarda de todos os 
materiais e para seus funcionários o utilizarem.  

 

 



Prefeitura Municipal de Igaratinga 
Estado de Minas Gerais 
CNPJ: 18.313.825/0001-21 

 

Praça Manuel de Assis, 272 – Centro - Igaratinga/MG 
Telefax: (37)3246-1134/3246-1098 - e-mail: juridico@igaratinga.mg.gov.br 

9 – Informações Gerais 

O serviço de fechamento da obra não será realizado. 

10 - Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 

Todos os funcionários da empresa contratada que estiverem envolvidos na 
execução da obra direta ou indiretamente deverão usar obrigatoriamente e 
corretamente os equipamentos de segurança e de proteção individual. 

A empresa contratada deverá estar rigorosamente obedecendo todas as 
determinações da Lei 6514/77 e as suas normas regulamentadoras. 

11 - Planilha de Custo: (em anexo, com valores baseados na planilha sinapi e 
setop). 

12 - Cronograma Físico - Financeiro: (em anexo) 

13 - Projetos (em anexo) 

 

Igaratinga, 13 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

____________________________ 

Juliana Maciel Marinho 

Engenheira Civil 

CREA- MG - 202.696/D 

 

   

 
 

 


