

PROJETO BÁSICO ANEXO V

Objeto: RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO E DRENAGEM NA RUA MARIANA, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA – ANTUNES – MG.

Local: Rua Mariana, sem nº, Bairro Centro, CEP: 35698-000, em Antunes, Distrito de Igaratinga, nas coordenadas geográficas: Latitude: 19°54'30.3"S e Longitude 44°41'42.7"W.

Área de Intervenção: Aproximadamente 300 m² (Rua Mariana).

Proponente: Prefeitura Municipal de Igaratinga.

CNPJ: 18.313.825/0001-21.

Responsável pela Instituição:

Prefeito: Renato de Faria Guimarães.

Endereço: Praça Manuel de Assis, 272, Centro – Igaratinga

CPF: 038.587.786-21 e RG: MG-10.411.316

Tel.: (37) 3246-1134.

E-mail: gabineteprefeito@igaratinga.mg.gov.br

Responsável pelo Projeto:


Engenheira: Juliana Maciel Marinho Vecci

Endereço: Praça Manuel de Assis, 272, Centro – Igaratinga

Registro no CREA – MG: 202.696/D

Tel.: (37) 99936-9448

E-mail: julianamarinhoeng@gmail.com


Renato de Faria Guimarães
Prefeito Municipal


Juliana Maciel Marinho Vecci
Engenheira Civil - CREA-MG 202.696/D
Prefeitura Municipal de Igaratinga



CONSIDERAÇÕES GERAIS, DADOS DO PROJETO E METAS:

- 1- O projeto em questão é reconstrução do pavimento destruído pelas intensas chuvas e pela não execução de drenagem pluvial da Rua Mariana.
- 2- A Memória de Cálculo com o detalhamento dos custos, constam de planilha orçamentária e cronograma físico – financeiro, em anexo, no valor total de R\$ 131.591,34, tendo sido elaborada de acordo com parâmetros de custos do SETOP/2019, SINAPI /2020 e SICRO/2019.
- 3- O prazo da obra será de 03 meses, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, pela empresa vencedora.

Igaratinga, 17 de março de 2020.

Renato de Faria Guimarães
Prefeito Municipal

Renato de Faria Guimarães
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
IGARATINGA

TRANSFORMANDO TRABALHO EM DESENVOLVIMENTO

Juliana M. Marinho Vecci

Responsável

Juliana Maciel Marinho Vecci
Engenheira Civil - CREA-MG 202.606/D
Prefeitura Municipal de Igaratinga