

**QUANTITATIVOS Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q na Rua Cruzeiro**

RUA	COMPRIMENTO m	LARGURA m	Pintura de Ligação	QUANT. ASFALTO (m³)	QUANT. ASFALTO (t)	Regulari- zação do Subleito/ Imprimaçã o (m²)	Base (m³)	SARJETA (m)	PASSEIO (m²)	MEIO FIO (m)
<b>RUA DO CRUZEIRO</b>	954,40	9,00	7.635,20	305,41	732,98	8.589,60	1.717,92	1.900,80	2.851,20	1.900,80
<b>RUA SEM NOME (perpetincular a rua do cruzeiro)</b>	144,05	8,00	1.080,38	43,22	103,72	1.152,40	230,48	144,05	432,15	288,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.098,45</b>		<b>8.715,58</b>	<b>348,63</b>	<b>836,70</b>	<b>9.742,00</b>	<b>1.948,40</b>	<b>2.044,85</b>	<b>3.283,35</b>	<b>2.188,90</b>
RUA	Tubo de Concreto Armado DN 600mm (m)	Compacta- ção de Valas (m³)	Escavaçã o Vala (m³)	Placa de Rua (UN)	Rampa	Faixa de Pedestre (m²)	Sinalizaçã o Horizontal (m²)	Placa de Pare	Transporte de Material Betuminoso (txkm)	Transporte material para base (m³xkm)
<b>RUA DO CRUZEIRO</b>	409,25	392,88	392,88	2,00	6,00	54,00	375,36	1,00	29.319,20	68.716,80
<b>RUA SEM NOME (perpetincular a rua do cruzeiro)</b>	66,50	63,84	63,84	1,00	2,00	14,40	57,62	1,00	4.148,80	9.219,20
<b>TOTAL</b>	<b>475,75</b>	<b>456,72</b>	<b>456,72</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>68,40</b>	<b>432,98</b>	2,00	33.468,00	77.936,00

Flávio L. Greco S.  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 64.880/D